VALLALKOZASI SZERZODES

a kozbeszerzés elso részéhez

Amely [étrejdtt az alulirott helyen és napon

egyrészrol az

UV Ujpesti Vagyonkezel$ Zartkoriien Miikodé Részvénytarsasag
(1042 Budapest, Munkasotthon u, 66-68.), (a tovabbiakban : ,,Megrendel$”)

masrészrol a

Hidépité-Soletanche Bachy Mélyalapozé Kft (2027 Démds, Szent Istvan utca 2.},
(a tovabbiakban : ,,Vallalkoz4™)

kozott az alabbi feltéielekkel:

1.

ADATLAP

1. Megrendeld:

UV Ujpesti Vagyonkezel6 Zartkirien
Miikddo Részvénytarsasag

Székhely: 1042 Budapest, Munkasotthon u. 66-68.
Cégjegyzékszam: 01-10-042082

Addszam; 10804001-4-41

Telefon +36-1-369-8155/202

Bankszamlaszam:

12010422-00251492-0010000

Keépviseld:

dr.Telek Zoltan elnk-vezérigazgatd

2. Vallalkozo:

Hidépiti-Soletanche Bachy Mélyalapozé Kft.

Székhely: 2027 Dbmds, Szent Istvan utca 2.
Cégjegyzékszam: 11-09-015440
Adoészém: 12006436-2-11

Telefon/fax:

+36-1-577-50-00 / +36-1-577-50-02

Bankszamlaszam:

10700024-04762409-51100005

Képviseld:

Gombos Baldzs ligyvezetd

Levelezést cim:

1133 Budapest, Arboc u. 6.
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3. Projekt menedzser:

Ujpesti Piac és Viasarcsarnok Kft.

Székhely: 1042 Budapest, Munkdsotthon u. 66-68.
Cégjegyzékszam: 01-09-180331

Addszadm: 24750280-4-41

Telefon: +36-1-792-1250

Bankszamlaszam: 12001008-01417322-00100005
Képviseld: Péhl Gabor igyvezetd

4. Felelos miiszaki vezeto:

Székhely: 2027 Domds, Szent Istvan utca 2
Telefon/fax: +36-1-577-5000
Képviselo: Mateidesz Gabor

Miiszaki ellendrik (szakaganként)

5.1. Miszaki ellenor:

épitész miiszaki ellendr/bonyolitd

Székhely: 1213 Budapest, Méria kiralyné atja 20/b.
Telefon: +36-30-530-9565
Képviselo: Nagy Sandor

5.2. Miiszaki ellenor:

épitész muszaki ellendr/bonyolitd

Székhely: 2890 Tata, Rozgonyi u. 8.
Telefon: +36-20-500-5113
Képviseld: Virag Ferenc

5.3. Miiszaki ellenér:

villamos miiszaki ellendr

Székhely: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky. u. 65. fsz. 1.
Telefon: +36-2(-255-5868
Képviseld: Orban Zoltan

5.4. Miiszaki ellenor:

villamos milszaki ellen6r

Székhely: 1182 Budapest, Lakitelek u 12.
Telefon +36-20-922-4319
Képviseld: Marczé Laszld
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5.5. Miiszaki elienér szakdganként:

gépesz miiszaki ellendr

Székhely: 1142 Budapest, Dorozsmai utca 118.
Telefon: +36-30-257-8750
Képviseld: Szabd Tibor

5.6. Miiszaki ellenér:

mélyépités- és kdzmiiépités miiszaki ellenor

Székhely: 1042 Budapest, Arpad u. 90-92. 1. em. 41.
Telefon: +36-20-921-9577
Képviseld: Oberrecht Kdlman

5.7. Miiszaki Ellendr:

épitész miszaki ellendr/bonyolitd

Székhely: 1151 Budapest, Bogancs utca 27,
Telefon: +36-30-845-1761
Képviseld: Ilcsik Huba
I1.
A SZERZODES SPECIALIS RENDELKEZESEI
1. Elézmények

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint ajanlatkéré TED 2014/S 196-345795 szamon a
kdzbeszerzésekrol szold 2011, évi CVIIL tdrvény Masodik része alapjan részvételi felhivassal
indulé meghivasos kozbeszerzési eljarast inditott. Megrendeld a kozbeszerzési eljarasaban
benyujtott ajanlatokat megvizsgalta, és déntését 2015. szeptember 3. napjan kihirdette,
Megrendelonek a kbzbeszerzési eljarasban hozott déntése szerint az elsd részfeladat nyertes
ajanlattevdje a Vallalkozd lett.

Jelen szerzodés (,Szerzédés™) az ecljardst meginditd felhivds, a dokumentacid, miiszaki
tervdokumentacio, és a nyertes Vallalkozd ajanlata (,,Vallalkozé Ajanlata™) alapjan keriil
megkdtésre. A Vallalkozd Ajanlata a Szerzédés 1. szamil meliékletét képezi.

2. A szerzddés targya

Megrendelé megrendeli, Véallalkozé elvéllalja a Budapest, Szent Istvan tér 13-14. szam alatt
megvalositandé “Uj Vasarcsarnok és Kulturalis rendezvénykdzpont” megnevezésil projekt
elsd része kiviteli tervezési és kivitelezési munkainak 1. osztaly(i mindségben, hataridére torténd
megvaldsitasdt a tender terveknek és a koltségvetési ajanlatnak megfelelden, amelynek
tervkészitési és kivitelezési részfeladatai az 1. szami mellékletben keriiltek régzitésre.

3. Munkateriilet

A Szerzbdés 2. szami mellékletét képezi a Budapest, 70217/2. helyrajzi szdmt ingatlan
tulajdoni lapja, helyszinrajza, valamint a munkateriilet jeldlését mutatd vazrajz, valamint azon
ingatlanok jeldlése, amelyeken tovabbi munkarészek késziilnek.
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4, Szerzédéses ar

A felek Szerzbdés szerinti vallalkozdi munkédk teljesitésének ellenértékét fix egydsszegi
vallalkozoi dijban (atalany dij) hatarozzak meg, amelynek elszamolasa és kifizetése Magyar
Forintban (HUF) térténik.

A Szerzbdéses Ar 1.083.947.400,- forint + AFA, azaz Egymillidrd-nyolevanharommillié-
kilencszaznegyvenhétezer négyszaz forint, plusz altalanos forgalmi add, amelynek alapja az
Egyisszegli Ajanlati Ar, amely a Szerz6dés Elfogadott végdsszegének tartalékkeret
("Tartalékkeret™) nélkiili része.

A Tartalékkeret a Szerzédéses Ar § %-a, mely kizarolag a Szerzdésben és a 306/2011.
(XIL.23.) Korm. rendelettel dsszhangban rogzitett feltételek fennallasa esetén, illetve modon
kertilhet felhasznalasra.

A Szerzddéses Arra esé mindenkori AFA a hatalyos jogszabélyoknak megfelelden, a . forditott
AFA” szabalyai szerint fizetendd.

5. Teljesitési hataridék

Kiviteli tervek elkészitésének hatarideje: a szerzddéskstést kdvetd 60 napon beldl
Munkateriilet atadasa: 2015. november 9. (Megrendeld és Vallalkozd kizds teljesitése)
A munka megkezdésének idépontja: 2015. november 9.

A munka befejezésének idépontja (elsd szakasz): 2016. junius 6.

A munka befejezésének idOpontja (masodik szakasz): 2017. jllius 2.

Tervezett eldzetes muszaki atadas (els6 szakasz): 2016. jinius 6.

Tervezett eldzetes miszaki dtadas (végsd atadast megeldza): 2017, jinius 2.

Tervezett végsd miszaki atadas: 2017, jalius 2,

6. Illetékes Birdsag

A Felek jogvitdjuk esetére a pertargy értékéts! fliggden a Budapesti IV. és XV. kerlileti
Birdsag illetékességét kotik ki.

7. Kotbér, Késedelmi Kamat

a) A késedelmi kothér mértéke: 6.000.000,- forint minden megkezdett késedelmes naptari nap
utan

b) Késedelmi kamat mértéke: a Ptk. 6:155 § szerinti kamat
¢) Hibas teljesités kotbér mértéke: a hibas teljesitéssel érintett munkarész nettd értéke 5 %-a

d} Meghifsulasi kotbér: a nettd tartalékkeret nélkiili vallalkozdi dij (az ellenszolgaltatas
dsszege) 20%-a

¢) Teljesitési Biztositék: a nettd tartalékkeret nélkili vallalkozoi dij 3 %-a



) Jotallasi Biztositék az elsd 12 honapban: a nettd tartalékkeret nélkiili szerzddéses Osszeg
mértékének 5%-a

g) Jotallasi Biztositék a 12-24 honapban: a nettd tartalékkeret nélkiili szerzddéses Osszeg
mértékének 2,5%-a

A jelen 7. pontban rogzitett kotbérek és késedelmi kamatok szabalyai a Szerzddés Il
fejezetében az altalanos rendelkezések kdzétt a 9. pontban keriilnek részietezésre.

8. Felelasségbiztositas

Vallalkozénak a 306/2011.(X11.23.) Korm. rendelet 9. §-a alapjan a kivitelezdi feladatokra
kiterjedd felelésségbiztositas minimalis értéke: 600 millid Ft/ év és 300 millio Ft/ kdresemény.

A tervezési feladatokra vonatkozd szakmai felelosségbiztositas minimalis értéke: 100 millio
Ft/év és 25 millio Ft/karesemény.
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A SZERZODES ALTALANOS RENDELKEZESE]

Ertelmezd rendelkezések:

»MMegrendeld”: az Adatlap 1. pontjaban meghatarozott fél.
,»Yallalkoz6”: az Adatlap 2. pontjaban meghatarozott fél,
~Felek”: a Megrendeld és a Vallalkozo.

~INap”: egy naptari nap, kivéve ha mas nem kerlil megéllapitasra.

~Adatlap”™: a Szerzédés részét képezd adatlap, amely tartalmazza a felek és kozremiksdok
adatait.

~Projekt Menedzser™: az Adatlap 3. pontjaban meghatarozott személy, a Megrendeld altal a
munka igazgatdsara és felligyeletére kinevezett cég (vagy, amennyiben e cég barmilyen oknal
fogva nem hajlandé vagy nem all médjaban ebben a mindségében cselekedni, egy ugyanilyen
masik személy vagy cég, akit a Megrendelé erre a célra kijeldl), teljes felhatalmazéssal, hogy a
Megrendeld nevében cselekedjen minden, a Szerzédésre és annak teljesitésére vonatkozo
igyben. Projekt Menedzser a Megrendeld részérdl utasitdsi jogkdrrel felruhazott képviseld. A
Projekt Manager altal adott utasitas a Megrendeld altal adott utasitassal egyenértékii.

LEpitési Engedélyek”: a kiilonboz6 épitkezési-, létesitési- és telepitési hozzdjarulasok és
jogerds engedélyek, amelyeket a megfeleld épitési- és egyéb szakhatdésagok adtak ki, amelyek
az ¢pitési engedély dokumentacidval egyiitt a Szerzddés 3. szami mellékletét képezik.

»Szerzodéses Ar”; a Vallalkozénak a munka elvégzeéséért és kivitelezéséért fizetendd teljes
véllalkozoi dij Ssszege, amely a Szerzddés I1. fejezetének 4. pontja tartalmazza.

» Teljesitési Hatariddk™: a Szerz6dés 11, fejezetének 5. pontjaban rogzitett hataridok, amelyek
az egyes tervezési és munkafazisok befejezd idépontjait jelentik, kiilonds tekintettel a azon
idépontokra, amely idOpontig a Vallalkozd a Szerzbdésben meghatarozott munkakat koteles
elvégezni, illetve atadni.



*Vallalkozoi  koltségvetés”: Az ajanlati  dokumentacid részeként a targybani munka
kozbeszerzési eljarasakor Vallalkozo altal beadott koltségvetés,

“Elsé szakasz™: A jelen szerz4dés alapjan eclvégzendd feladatokon (kozbeszerzés elsd
részfeladat) beliil az aldbbiak tartoznak ide (nem feltétleniil kizardlag vagy teljeskoriien):
Koézmi kivaltasok, kiviteli terv készités, szomszédos ingatlanok alapmegerdsitése, foldmunka,
résfalazas és alaplemez épités. A pontos tartalom a Projekttervben keriil definialasra.

“Masodik szakasz™ A jelen szerzodés alapjan elvégzendd feladatokon (kozbeszerzés elsd
részfeladat) beliil az alabbiak tartoznak ide (nem feltétleniil kizardlag vagy teljeskoriien):
Koézmibekotesek kiépitése, kozitcsatlakozdsok és utak épitése, kozvilagitas €s térrendezés
valamint minden egyéb ami az Els6 Szakasszal egyiitt a teljes vallalast lefedi. A pontos tartalom
a Projekttervben kerlil definialasra.

“Elozetes Miiszaki dtadas™ A jelen szerzddésben megfogalmazott feladatok, valamint a
Vallalkozo altal benydjtott és Megrendeld altal elfogadott Projektterv alapjan az Elsé Szakasz
befejezését kovetd atadds-atvételi eljaras, amelynek célja az S. részszamla teljesitésének
elfogaddsa, a Birtok/Munkateriilet Megrendelo altali visszavétele és a masodik részfeladat
kivitelezdje szamara torténd atadasa.

“Végleges Miiszaki atadds™ Az Els6 Szakasz elvégzése és az Eldzetes Miiszaki dtadds utan,
valamint a Mdsodik Szakaszban rogzitett feladatok elvégzése utan torténdé atadas-dtvételi
eljaras.

PR 2013, évi V. tdrvény a Polgéri Torvénykdnyvrol,
HKbt.7: 2011, évi CVIIL t6rvény a Kbzbeszerzésekrol.
,,Afa tv.”: 2007, évi CXXVIL. t6rvény az Altalanos Forgalmi Adordl

“Megvalosulasi  Tervdoknmentacié™ A kivitelezés  befejezésekor a  kiviteli
tervdokumenticionak a tényleges megvalosulasnak megfeleld modositasokat tartalmazd,
Vallalkozo altal elkészitett, a kiviteli terv kotet- és tartalomjegyzékén alapuld, harom nyomtatott
és két elekironikus példanyban elkészitett valtozata.

Utofelitlvizsgalati eljardas: A Megrendelo dltal a Végleges atadas-atvételi eljaras sikeres
lezarasarol felvett jegyzOkényv keltét kovetd 1. év lejartdt megelézden a Vallalkozd
teljesitésének ismételt feliilvizsgalata a Felek altal, melynek célja az észlelt hibak hianyossagok
felmérése és kijavitasuk rendjének meghatarozasa.

1. A Vallalkozd6 Feladatai:

1.1. Tervezési feladatok

L.I.1.  Vallalkozo vallalja a II. fejezet 2. pontjdban meghatérozott, a Szerzbdés targyét képezd
munka kiviteli tervdokumentumainak sajat koltségén torténd elkészitését. Vallalkozo a
kiviteli tervek készitése soran a termékmegjeltléseket kdteles a 275/2013 (VIL16.) Korm.
rendelet szerint elvégezni.

1.1.2.  Vallalkozé garantalja, hogy a Szerzddés teljesitésének keretében a Megrendeld részére
atadott szellemi alkotasokon, terveken, dokumentacidkon harmadik személynek nincsen
olyan joga, mely azok szabad felhasznilasat korldatoznd vagy akadialyozna, azokkal
Megrendeld szabadon rendelkezik. Ennek korében Megrendeld kizarélagosan jogosult
ezeket felhasznalni, a felhasznalasra harmadik személynek kizarélagos vagy nem
kizardlagos felhasznalasi jogot biztositani.
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Villalkozo a rendelkezésére bocsijtolt tendertervek alapjan késziti a Kiviteli terveket,
melyet egyeztetni €s jovahagyatni koteles Megrendeldvel. Vallalkozd a jovahagyott
Kiviteli tervek alapjan a torvényi és jogszabalyi elirasoknak megfelelden a
megvaldsitishoz sziikséges engedélycket és  jovdhagyasokat koteles beszerezni.
Vallalkozo koteles a kivitelezés befejezéséhez kapesoléddan a kiviteli tervdokumentaciot
aktualizald megvaldsulasi tervdokumentaciot elkésziteni. A kiviteli tervek készitése soran
Villalkozé a tendertervekben meghatarozottaktol, az abban rdgzitett anyagoktol,
meninyiségektd! miiszaki megoldasoktdl, technologiaktol, gépészettdl stb. csak kivételes
esetben €s csak Megrendeld kifejezett elézetes jovahagyéasaval, valamint a k6zbeszerzési
szabilyokkal 6sszhangban térhet el.

A kiviteli tervek elkészitésére a Vallalkozdnak a II. 5. pontban rogzitett kotbérterhes
hataridé all rendelkezésére. A kiviteli tervdokumentdciét az egyes munkanemek
kiltiségvetéséinek tervezési fejezetében eldirtak szerint és példanyban, a terveket
Microsoft Windows operaciés rendszerben, a rajzokat AutoCad tervezési programmal —
vagy ezekkel egyenértékli — operacids rendszerekben, alkalmazasokban kell elkésziteni.
A rajzok mérete nem haladhatja meg az A0-s formatumot és a tervlapok szélessége csak
szabvanyos tekercs papirméret lehet. A nyomtatott tervek sziveges részét megfelelden
flizve-kétve a rajzlapokat Ad-es formatumra hajtogatva kell atadni. A terveket csak a
Vallalkozé vezetd tervezdje alairt nyilatkozatdval és aldirt nyomtatott rajzokkal egyiitt
lehet szolgéltatni. Vaéllalkozé a jelen szerzddés, illetve a vonatkozd jogszabélyok
clbirdsainak megfeleld tervek elkészitéséért szavatossagi feleldsséggel tartozik.

Amennyiben a teljesités megfeleldségének vizsgalata sordn vagy utdbb kideriil, hogy a
Villalkozo a tervdokumenticiot szitkség szerint a szakhatdsdggal nem egyeztette, ¢s
emiatt — a tervdokumentacié kiegészitésének megtdrténtéig — a kivitelezés nem kezdhetd
meg, vagy késébb akadalyoztatisra kerill a Vallalkozdval szemben a szerzddésszegés
szabalyai szerint — a hibas teljesités és/vagy a teljesitési késedelem jogkdvetkezményei
alkalmazhatok.

A Vallalkozé koteles sziikség szerint, de legalabb hetente tervegyeztetést tartani, melyre
koteles a Megrendel6 képvisel6it, valamint az 2. részfeladat tervezdjét meghivni. Koteles
tovabba legkésdbb a tervatadasi hataridd napjan tervismertetést tartani az egyeztetéseken
részt vevok részére elbre egyeztetett idépontban,

A terveket a Megrendelonek irdsban jova kell hagynia. A Megrendeld az irasbeli
nyilatkozatdt a tervek 4tadasanak idépontjatol szamitott 15 napon beliil adja ki a
Tervezdnek. Megrendeld vagy jovahagyja a terveket, vagy indokolt esetben — a hibak,
hidnyossagok, sziikséges valtoztatasok megjeldlésével — elrendeli a tervek kijavitdsat. A
Megrendeld a tervek kijavitdsdra — a kijavitas elrendelésérdl sz6ld irasbeli nyilatkozat
Valalkozé altali kézhezvételétol szamitott 10 munkanapos péthatdridét hatarozhat meg.

Felek kifejezetten rogzitik, az 1. és 2. részfeladat miiszaki és idobeli dsszefonddasa miatt
Vallalkozé koteles a kiviteli €s {itemterveket az 2. részfeladat terveivel dsszehangolni,
ennek keretében az 2. részfeladat tervezési munkait figyelemmel kisérni, arrdl a sajat
feladatahoz sziikséges relevins részeket megismerni, és sajat terveit azzal &sszhangban

s

a tervek sajat terveihez kapesolodéd részeit véleményezni.

A tervdokumentaciok részeként a Vallalkozd részletes tartalom-, illetve tervjegyzéket
koteles csatolni, amelyen az egyes tervrajzok utolsé mddositasi datumat is rogzitenie kell,
az elektronikus példanyok adathordozdjan fel kell tiintetnie tovabba a Megrendelének
torténd atadas datumat és a szerzOdés targyat. A végleges Kiviteli tervek 7 nyomtatott és
két elektronikus példanyban szllitandok.
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1.1.10.

EITL

1.1.12.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.3

1.3.1.

1.3.2.

A tervezési dokumentumok barmilyen megvaltoztatasa esetén valamennyi feliilirt
tervlapot ,,VISSZAVONVA, DATUM” bélyegzével kell ellatni és a modositast az eredeti
tervlapszamon egy ,,M-szam” jelGléssel kell feltlintetni.

Megrendels a szerz6dés alairdsat koveté 5 napon belitl atadja Vallalkozdnak az alapozas
tervezéséhez szitkséges teljeskor(l terhelési adatszolgéltatast, de Vallalkozo a tervezési
munkai soran az érintett pontokban koteles egyeztetni a Kalotherm Zrt. (a Projekt
masodik részfeladata tervezési és kivitelezési munkainak véllalkozdja) képviseldivel is.

Megrendeld a szerzddés alairasat kovetd napon atadja Vallalkozénak a jovahagyott
engedélyes Kiviteli terveket a kozmikivaltasi, ill. atépitési, valamint az (tépitési
munkarészekre vonatkozdan. Az épiilet kézmiibekotéseinek engedélyezietése Vallalkozd
feladata, mert Vallalkozo készitl az ezek alapjaul szolgald belsd szakégi kiviteli terveket.

Kivitelezés

Véllalkozo véllalja a II. fejezet 2. pontjdban meghatarozott munkalatok elvégzését a
kiadott ajanlati dokumentacié valamint a Vallalkozo altal adott tételes arajanlat miiszaki
tartalma szerint.

A kivitelezés részletes miszaki, mindségi kovetelményeit és a megajanlott paramétereket
a Szerzbdéshez csatolt vallalkozdi koltségvetés tartalmazza (1. szdmi melléklet
részeként).

A Villalkozd a munkét sajat szervezésében, az altala a munka elvégzéséhez biztositott
anyagok és termékek felhasznalisaval a Szerzédés tartalmanak megfelelden koteles

megvaldsitani.

A Villalkozé a teljesitéshez szilkséges anyagokrdl és eszkdzokrdl valamint a
munkaszervezésrél maga gondoskodik, azok rendelkezésre allasat folyamatosan biztositja
a felmertild igényeknek megfelelé mennyiségben, mindségben és litemezésben.

A Vallalkozé a kiviteli munkalatokat legkésébb a kiviteli tervek jovahagyasat kdvetden a
munkateriilet dtadésato] szamitott 15 napon beliil kételes megkezdeni.

Tervezésre és kivitelezésre vonatkozo kdzos rendelkezések

A Szerzédésben foglaltak alapjan a megvalositandd tervezési és kivitelezési munkak
részletes leirasat (vallalt épitdipari-kivitelezési tevékenység pontos meghatarozasat, az
épitési munkateriilet pontos koriiirasat (cim, helyrajzi szam), az épitményre, épitési
tevékenységre vonatkozd kovetelményeket (mennyiségi €s minbségi mutatok) a
Megrendeld kdzbeszerzési dokumentécidja és mellékletei (engedélyes és tender tervek,
miuszaki leirds és dokumentacid), valamint a Vallalkozé Ajanlata részletesen tartalmazza.

A Villalkozd kijelenti, hogy a kivitelezés helyszinét, kdrnyezetét, tovabba a
kivitelezéssel kapcsolatos Osszes miiszaki és jogi koriilményt, feltételt, engedélyt,
eldirast, a terveket, a miiszaki dokumentdciot a Vallalkozéi Ajanlat megtételét
megeldzben részletesen megvizsgalta, ezek alapjan a projektet és annak eldkészitett
dokumentumait részleteiben megismerte, és ennek alapjan tette meg ajanlatat.



1.3.4.

13.5.

1.3.6

1.3.7.

A felek megallapodasa szerint a Vallalkoz6 kételes a Szerzodés alapjan a tervezést és
Kivitelezést szerzGdésszerlien, teljes kérlien, miiszakilag és mindségileg kifogastalan
kivitelben, rendeltetésszerii hasznélatra alkalmas és azt hossza tavon biztositd allapotban,
a vonatkozo magyar jogszabalyoknak, épitésiigyi elbirdsoknak, miiszaki szabvanyoknak
valamint a technika mai allasdnak és alkalmazott megolddsoknak megfelelden 1. osztalya
mindségben, a . fejezet 5. pontjaban meghatarozott rész és/vagy véghataridGben
elvégezni, az ehhez sziikséges valamennyi szerzbdéses kotelezettségét szerzddésszeriien
teljesiteni, jotallasi, szavatossagi kotelezettségének maradéktalanul eleget tenni.

Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Vallalkozé az “1. osztilyd mindséget”
szabvanyhianybdl nem tudja teljesiteni, vagy olyan esetben amikor a Magyarorszagon
érvényes szabvany a piacon hasonld jellegi beruhdzasoknal dltalanos és a kor
kivetelményeinek megfelelé mindségl kivitelezést nem teszi lehetdvé (pl: technikailag
elavult szabvany), a munkafazissal vagy részmunkdval kapcsolatos részleteket, a
megvalositas lehetséges modjat annak megkezdése elétt Vallalkozo koteles egyeztetni a
Megrendeldvel. Felek ilyenkor a DIN, vagy hianyaban az EUROCODE szabvanyt veszik
kévetendbnek fuggetleniil attdl, hogy az adott szabvany honositva van Magyarorszagon
vagy sem, illetve torekednek a megvaldsitis kapesan a megegyezésre, Amennyiben egy
vitatott kérdésben nincs a felek kdzott megegyezés, akkor Megrendeld miiszaki ellenére
javaslata alapjan jogosult dontést hozni a kérdésben,

A SzerzOdés teljesitésének idépontja a sikeres végleges miszaki atadas-atvételi eljaras
iddpontja. A felek a Vallalkozo Szerzddés szerinti szolgaltatasat oszthatonak tekintik.

A karveszélyt Viéllalkozd mindig arra az ingatlanra/ingatlanrészre vonatkozdan viseli,
amely éppen a birtokaban van.

Villalkozé a tendertervben és/vagy a kiviteli terv koltségvetésében kiirt anyagokat,
berendezéséket, eszkdzdket kizardlag megrendeld elézetes jovdhagydsa esetén, és a
kizbeszerzési szabalyoknak megfelelden jogosult, megfeleld idSben beszerezhetd,
azonos miszaki-, piaci- €és hasznalati értékii mas termékkel helyettesiteni, ha igazolja,
hogy az eredetileg tervezett dolgok beszerezhetdsége, iddben tdrténd megrendelés esetén
is nehézségekbe titkdzik, vagy miszakig nem indokolt.

2. Teljesités helye/ tevékenység végzésének helye

2.5

2.2,

2.3.

231

Megrendelé 2015. november 9-én atadja a Il fejezet 3. pontjaban meghatarozott
munkateriilet birtokdt a Vallalkozénak, a munka mielébbi elkezdése és elvégzése
érdekében. A munkateriilet atadds-atvételérdl a felek jegyz6kdnyvet vesznek fel.

A munkateritlet atadasat kdvetden a Vallalkozd viseli a kdrveszélyt és feleldsséggel
tartozik minden, a munkateriileten torténd munkavégzéssel, eseménnyel kapcsolatosan,
kiemelve, de nem kizardlagosan a harmadik fél okozott kérokat.

A munkateriilet birtokanak visszaadasa

A Szerzddés egyes ingatlanokat érintd teljesitésével, azaz a sikeres elbzetes miiszaki
dtadas-atvételi eljardssal egyidejileg, illetve amennyiben a felek kés6bbi id6pontot
hatdroznak meg, akkor a meghatarozott idépontban a Vallalkozé az adott munkateriilet
birtokat koteles visszaadni a Megrendelonek, amelyrdl felek jegyzdkdnyvet vesznek fel
és rogzitik az altaluk fontosnak tartott megallapitasokat.
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234,

2.3.5.

2.3.6.

Amennyiben a Szerzddés barmely okbof megsziinik a Vallalkozé koteles haladéktalanul,
de legkésobb 8 napon beliil a munkateriileteteket a Megrendeld részére atadni/visszaadni,

A munkateriilet Megrendeld részére torténd barmely okbdl torténd visszaaddsa esetén a
Vallalkozo koteles a sajat tulajdonit képezé anyagokat és munkaeszkozoket, az
épitkezésnél hasznalt felvonulasi épiiletet, a keletkezett hulladékot és sittet a
munkateriiletrl ezen hataridon beliil elbontani és azt elszéallitani.

Amennyiben a Véllalkozé nem bocsatja, vagy nem hatariddben bocsatja vissza a
munkateritlet birtokat a Megrendeld részére, akkor mar jelen Szerzddéssel hozzajarul, és
a Megrendel6t feljogositja, hogy a hataridd leteltét kdvetd naptdl a Megrendeld vagy az
altala megjeldtt 3. személy barmikor a munkateriiletre bemenjen, és a munkateriilet
birtokat visszavegye, amely birtokbavételi eljarast a felek jogszeri{inek tekintenek. A
Megrendeld a birtok visszavételét kivetden hataridd tlzésével felszolitja a Vallalkozdt,
hogy a 2.3.3. pontban meghatarozotiak szerint a munkateriiletet tiritse ki.

Amennyiben a Vallalkozé a felszdlitasnak nem, vagy csak részben tesz eleget, és
ingdséagait kiilon értesités ellenére 8 (nyolc) napon beliil nem széllitja el, gy azokat
Megrendeld Vallalkozd koltségére lomtalanitja.

Amennyiben a Megrendeld és a Felek kozdtt barmilyen peres vagy nem peres jogvita all
fenn, az nem ¢érinti a fenti pontokban meghatarozott rendelkezéseket, és ezen eljarasok
nincsenek halaszté hatallyal a Megrendeld részére torténd birtokba bocsatasra.

3. Teljesitési hatarido

3.1

32

33.

3.4,

2

S

A 11 fejezet 5. pontjaban meghatarozott teljesitési hatariddkbe beleszamit a tervezés,
engedélyeztetés, kivitelezés idOtartama, valamint kézmiiveknél és utépitésnél az adott
szolgaltatd vagy kezeld jovahagyésa, a sikeres probalizem, az adott miitargy szolgaltatd
ltali atvétele,

A munka megkezdéséhez szilkséges munkaterilletet Megrendeld a 2.1 pont szerinti
idépontban bocséatja Vallalkozd rendelkezésére, az atadas idépontjat, és az épitkezéssel
kapcsolatos megjegyzéseiket a Felek az e-épitési naploban régzitik. Ezzel 6sszefliggésben
Felek rdgzitik, hogy Vallalkozd felel minden olyan késedelemért, mely az e-épités
napldba tett bejegyzése, visszaigazolisa stb. késedelmébdl vagy elmaradasabdl
szarmazik. A kivitelezésre rendelkezésre 41l kotbérterhes hatariddk szdmitdsa soran a
munkatertilet ataddsara Megrendeld altal meghatérozott nap mindsiil kezd6napnak, abban
az esetben is, ha a Vallalkozd a Villalkozd érdekkdrébe tartozd okokbol a munkatertiletet
nem veszi hataridében at.

A Vallalkozé koteles a munkat az ajanlati dokumentacid részét képezd muszaki
dokumentdcioban meghatarozott feltételek, illetve a Vallalkozd Ajanlata szerinti
titemezésben megvaldsitani, és azt hataridében a Megrendeld részére atadni.

Amennyiben a teljesités soran barmikor az el6rehaladas aktualis mértéke tal lassi a
teljesitési hatdridére nézve, és Megrendeld az iitemtervtédl vald olyan — Vallalkozd
érdekkorében felmeriilt, azaz a Vallalkozo feleldsségére visszavezethetd - eltérést llapit
meg, amely a véghataridére t6rténd teljesitésre kihatassal van, azaz Megrendeld gy itéli
meg, hogy a kialakuit helyzetben a véghataridére vald teljesités mar nem lesz
megvaldsithato, akkor a Megrendeld utasithatja Vallalkozot egy feliilvizsgalt Utemtery
benyljtasara, egy az azt alatdmasztd jelentéssel egyiitt. Ebben a Vallalkozdnak be kell
mutatnia mindazon modszert, tervezett infézkedéseit (pl.: munkadrak szdmdanak novelése,
Villalkozé személyzetének kibdvitése, a beépitendd anyagok tekintetében egyenértékil,
de gyorsabb kivitelezést eredményezdk igénybe vétele, stb.), amelyet a Viéllalkozd sajat
kockazatara és koltségére alkalmazni kivan a hatralevd munkak gyorsitdsara, a teljesitési
hataridén beliili teljesités biztositasa érdekében,
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3.5

3.6.

4.

4.1.

4.1.3.

4.2,

4.2.1.

Amennyiben a Vallalkozd a feliilvizsgalati tervet a Megrendeld felszdolitasatdl szamitott
10 napon beliil nem adja at, vagy az atadott terv Megrendeld részérdl nem elfogadhatd
(nem tartalmazza egyértelmilen és bizonyithatéan, hogy az tervezett intézkedések
megvalosithatéak és azok hatdsdra a véghataridd teljesithetd lesz), az a Vallalkozé
részérol torténd salyos szerzédésszegésnek mindsiil, amely alapjan a Megrendeld
azonnali hatalyy, rendkiviili felmondasra vilik jogosultta.

A Megrendelé a bemutatott feliilvizsgalati terv — vagy egy részének — elfogadasaval
utasitja a Vallalkozot, hogy a teljesités tovabbi id8szakaban koteles a felitlvizsgalati
itemtery szerint eljarni, a bemutatott — és elfogadott — mddszerek alkalmazasaval
gyorsitani a kivitelezés folyamatdt.

Miiszaki atadas-atvétel

Elozetes Miiszaki atadas

A Megrendeld a munka Elsé Szakaszanak (L. Ertelmezé rendelkezések) Vallalkozé 4ltali
készre jelentését kovetd 10 napon beliil tizi ki az El6zetes Miiszaki atadds idépontjat. Az
elzetes eljaras soran felek a munkateriilet bejardsdval jegyzOkonyvet készitenek a
hidnyokrol és hibakrol, valamint Vallalkozd atadja a miiszaki ataddshoz szitkséges
valamennyi dokumentumot. Az Elézetes Miiszaki atadas csak akkor tdrténhet meg, illetve
akkor mindGsithetd sikeresnek, ha az elsé szakaszban elvégzett feladatok teljeskdriien,
szakszeriien, hiba és hidnymentesen keriiltek elvégzésre. Az Elbzetes Miiszaki atadas
targyaban szerepld kozmikivaltasok megépitése utdn az 4taddsi  eljarasban a
kézmiiszolgaltatdk is részt vesznek, a teljesités a szolgaltaté altali atvételt és lizembe
helyezést jelenti.

Vallalkozd koteles tlirni, hogy a kdzbeszerzés masodik részfeladatanak Vallalkozdja altal
delegalt milszaki szakértd az Osszes munkarész kivitelezése soran barmilyen idépontban
jelen legyen, észrevételeit, kéréseit megtegye. Amennyiben az ilyen észrevételek, kérések
nem fogadhatéak el Vallalkozd részérdl, dgy Megrendeld Projektmenedzserének vagy
Miiszaki ellendrének hivatalos allasfoglaldsa alapjan kell a vitat lezdrni és a kivitelezést
folytatni.

A 4.1.1. pontban meghatarozott jegyzokdnyvben szerepld tételek javitasara, potldsara
Vallalkozonak 10 nap vagy a Felek altal a feladat jellegéhez igazodé, kézosen irdsban
megallapodott ésszert hatarid6 all rendelkezésére. Vallalkozé a javitdsok, potlasok utén
ismet felhivia Megrendelét az Elzetes Miszaki atadést eljardsra, ahol Megrendeld ismét
megvizsgalja a munkarészt és megallapitja, hogy az Elbzetes Miiszaki atadas
megtdrténhet-e vagy tovabbi potlasok, javitdsok sziikségesek. A sikeres Elézetes Milszaki
Atadasi eljards egyben az adott ingatlanok birtokanak visszaszolgéaltatasat is jelenti.

Végleges Miiszaki atadas-atvétel

A munkarészek teljes, hiba és hidnymentes, {izembiztos elkésziilte utan Vallalkozé
Megrendel8vel egyeztetve kitlizi a Végleges Miiszaki Atadasi eljards idSpontjat. A
Végleges Miiszaki atadas soran felek jegyzékonyvet vesznek fel, és amennyiben az
Elbzetes Miiszaki 4taddsi eljaras sikeresen megtértént, a munkarészek hiba és
hianymentes miikddése biztosithatd, kdzmiivek és kozteriiletek épitésének tekintetében az
eljarasba bevont harmadik felekkel (tulajdonosi és/vagy iizemeltetsi képviseletben) az
atadas-atvétel megtortént, a Megrendeld a teljes munkat miszakilag atveszi.
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422

4.3.

43.1.

4.4

4.5

A kivitelezést kovetd miszaki atadasokon és lizempréban a felek képviseldi kotelesek
megjelenni. Ha a Megrendelé miiszaki ellen6re a miiszaki atadason vagy az lizemproban
eldzetesen egyeztetett és a Megrendeld altal elfogadott idépontban nincs jelen, 1j
hatarnapot kell kitlizni azzal, hogy a miszaki Atadds-atvétel iddpontjinak és a
probaiizemnek ebbdl eredd késedelmes megkezdése esetén Vallalkozd — ezen késedelem
idejének mértékéig — mentesiil a késedelmes teljesitéshez fliz6dd jogkovetkezmények
aldl.

Teljesitési igazolas

Megrendelé a Szerzddés teijesitésének elismerésérdl (teljesitési igazolas) vagy az
elismerés megtagadasardl legkésébb a Villalkozo teljesitésétdl, vagy az errdl szélo
irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil irasban koteles nyilatkozni. A
szerzodés teljesitése és a végszamla alapjaul szolgalo teljesitésigazolis kidllitdsa a
megttrtént €s befejezett végleges miiszaki dtadas-atvétellel torténik.

Birtokba adas

Tekintettel arra, hogy a Vallalkozd altal vallalt Feladat tébb munkarészbdl all, ezen
munkarészek t6bb ingatlanra vonatkoznak és kivitelezésiik idében elkiilontl, igy Felek
abban allapodnak meg, hogy az ingatlanok birtokénak visszaadasa a jelen szerzddés
szerint egyenként értelmezendd, az Elbzetes és a Végleges Miiszaki atadési eljardsok
szerint.

Utéfeliilvizsgalati eljaras

A Végleges atadas-atvételt lezard jegyzdkOnyv keltétdl szamitott 12 honapon beliil kell
megtartani a szerzédés alapjan elvégzett munkak Utdfeliilvizsgalati eljarasat. Erre a
Megrendeld hivia meg Vallalkozot az eljaras megkezdése eldtt 30 nappal a hibajegyzék
egyidejii csatoldsdval. Az eljardst megeldzden, vagy az eljdrason jelzett hibdk esetén
Véllalkozd a bejelentés elkésettségére nem hivatkozhat. Az eljards sordn felvett
jegyzoékonyv és az alkalmazandé eljards megegyezik az atadas-atvételi eljaras vonatkozo
pontjaival.

5. Szerzodeéses arra vonatkoezé rendelkezések

5.1

5.2,

5.3.

A dij a tervezésre vonatkozdan tartalmazza a kiviteli, és megvalosulasi tervek
elkészitésének koltségeit, a kivitelezéshez esetlegesen szilkséges Osszes engedély
beszerzésének koltségeit és minden, a Vallalkozo tevékenységével dsszefliggd, azzal jard
koltséget, jarulékot valamint azon hatdsagi, illetve mas eljarasok dijat ¢s illetékét,
amelyekben a Vallalkozd a Megrendeldt a Szerzddés teljesitésével Osszefliggésben
képviseli, illetve a Megrendeld érdekében eljar. A dij Osszege tartalmazza tovabba
Megrendeld 111, 1.1.2. pontban rogzitett jogosultsaganak ellenéitékét is.

A kivitelezési munka elvégzése a vonatkozéd szabalyok alapjan épitésligyi hatdsagi
engedélyhez kotbtt tevékenység, ezért a vallalkozoi dij az Afa tv. 142 § (1) bekezdés b)
pontja szerinti forditott AFA elszamolas ala tartozik.

Kivitelezés és tervezés tekintetében Vallalkozd a Szerzddés mellékletét képezd pénziigyi

fitemtervben meghatarozott teljesités(ek)nek megfeleléen az ott meghatérozott mértékben
a Megrendeld altal igazolt teljesitést kdvetden jogosult részszamlakat kiallitani.
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5.4,

3.5,

5.6.

5.7.

A Kivitelezési és tervezési dij tekintetében a végszamla a sikeres Végleges Miszaki
atadas-atvételi eljarast kdvetden nydjthatoé be.

Vallalkozé a 11. fejezet 4. pontjdban meghatarozoft dsszegen felil tobbletkoltséget csak a
Megrendeld altal elézetesen elfogadott munkakra és az 5.7. pontban meghatarozottak
alapjan és annak megfeleld jogeimen szamlazhat.

A Vallalkozd a tobbletmunkaért nem jogosult kiilon dijat felszamitani. Tobbletmunkénak
mindsiil a vallalkozas teljesitéséhez sziikséges milszaki dokumentacidban mar eredetileg
is szerepld, de a Vallalkozd koltségvetési szamitisa soran nem, vagy nem kellden
eléiranyzott munkatétel. Azaz tSbbletmunka a szerzOdéskotés alapjat  képezd
(ajanlatkérési vagy kivitelezési) dokumentacidban kimutathatdan szerepld, de a
szerzOdéses arban figyelembe nem vett tétel (A 191/2009. Kormanyrendelel — az
épitdipari kivitelezési tevékenységrdl — 2.8 e) pont).

Megrendeld a szerzddéses ar 5%-anak megfeleld tartalékkeretet biztosit a mitszaki ellendr
altal igazolt, miiszaki sziikségességbdl felmeriild, elére nem lathatd, nem tervezhetd
munkdk fedezetére, A tartalékkeret terhére megrendelt munkék tételes felmérési napld
alapjan szamolhatoak el a Vallalkozdé Ajanlatdban szerepld tételes koltségvetésben
megadott egységarakon. A tételes koliségvetésben nem szerepld tétel esetén a
Megrendelé altal elbterjesztett és a Véllalkozoval irasban kozdlt munkaigényre a
Villalkozo annak kozlésétél szamitott hdrom munkanapon beliil kételes arajanlatot tenni,
amelyet a Megrendel6 hagy jovéd eldzetesen irasban. A jovahagyast megeldzden
Vallalkozo részérdl a munkakkal kapesolatos semmilyen kdtelezettség nem vallalhato.

Ennek megszegése esetén a koltség Megrendeldre nem hérithatd at; a jelen Szerzddés
szerinti irdsbeli jovahagyas hidnyaban elvégzett munka utdn a Vallalkozé sem vallalkozdi
dijra, sem egyéb mas jogcimen koltségei megtéritésére, illetve hataridé-hosszabbitasra
nem jogosult,

6. Szamlazasi és fizetési feltételek

6.1.

6.2.

A Megrendeld a Tartalékkeret és az Afa nélkiill szdmitott Szerzdéses ar 5%-anak
megfeleld Osszegli eldleget biztosit a Vallalkozd részére, Vallalkozonak az eldleg
megfizetésén tal, a 306/2011.(X11.23.) Korm. rendelet 13.§ (3) bekezdése alapjan ot
részszamla, €s egy végszamia beny{jtasara van lehetbsége jelen szerzédés 6.2 pontja
szerint. Az clbleg Osszege az elsé részszamldbdl keriil levondsra. Az elélegbekérd
benyijtasara a szerzddéskotést kovetden keriilhet sor, kifizetése legkésdbb az épitési
munkateriilet adott részfeladatra torténd atadasat kdvetd 15 napon beliill esedékes. Eldleg
igénylése esetén a Vallalkozdnak az eldlegbekérd benynjtisdval egy idoben kell az eldleg
visszafizetési biztositékot rendelkezésre bocsitania a Kbt. 126.§ (1)-(4), (6) a) pontja
alapjan.

A részszamlak és a végszamla kifizetése az igazolt teljesitést kbvetden a Kbt. 130. §, a
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapjdn valamint alvallalkozo igénybe vétele esetén a
306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet 14.§ rendelkezései alkalmazasival torténik. A
Vallalkozénak 6t részszamla, és egy végszamla benyijtasara van lehetdsége az alabbiak
figyelembevételével: az elsd részszamla benytjtasara az Afa nélkiili szerzbdéses ar 25%-
at elér6 megvaldsuld teljesitést kdvetden van lehetdség. Az eldleg és részszamlak alapjan
torténd kifizetések dsszértéke nem lehet kevesebb a szerzédés ar Afa nélkill szamitott
értékének 85%-anal.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7.1

7.2.

A Villalkozé altal kidllitando — a Szerzodés 4. sz. mellékletében szerepld litemezéshez
igazitott — szamldkhoz Villalkozd koteles a Pénziigyi litemezésnek megfeleld tételes
kimutatast kesziteni, és azt a szamla kiallitasa elott a teljesités jovahagyasara a Miszaki
ellendrnek és Projekt menedzsernek benytjtani.

Ezen elszamolas és a miiszaki ilitemterv alapjan felek az adott titemre vonatkozoéan
Muiszaki Szemlét tartanak. A miszaki szemlérdl felvételre keriild jegyz8kinyv az e-
napléhoz keriil csatoldsra.

Az Osszes érintett fél altal alairt jegyzékdnyv tartalmazza:
e aszemlén résztvevOk nevét, beosztasat, részvételi jogeimét,
e amiiszaki szemle napjat,
» akésziiltségi fok megallapitasahoz kapcesolédd tényeket, iratokat,
¢ a Villalkozé altal benynfjtott, a Pénziigyi itemezésnek megfeleld tételes
kimutatést,
o az litemtervtdl valo eltéréseket, és azok okat, értékét.

A Miiszaki ellendr €s a Projekt menedzser a késziiltségi fok és a Pénziigyi iitemezésnek
megfeleld tételes kimutatds elfogadisa esetén teljesités igazolast allit ki. Vallalkozd 3
példanyban, koteles a cégszerlien aldirt, a hatdlyos jogszabdlyi rendelkezéseknek
megfeleld, a teljesités igazoldssal egyez6 Osszegll, alakilag és tartalmilag hibatlan szamlat
kiallitani. A szdmldhoz a teljesitési igazolis egy eredeti példanyat csatolni kell.

A Megrendeld a szdmla atvételét kovetd 8 (nyole) napon bellll ellendrzi a szamla alaki és
tartalmi megfeleloségét. Amennyiben a szamla alakilag vagy tartalmilag hibas, gy annak
befogadasat megtagadja. Ebben az esetben a Vallalkozonak 0j, megfelelden kiallitott
szamlat kell benytjtania.

A Villalkozd koteles szamldin a jogszabalyok iltal el&irt adatokon tdl feltiintetni a
kdzbeszerzési eljaras azonositd szdmot (TED szdm). E nélkiil a Megrendeld a szamlat
formai hibara utalva jogosult visszakiildeni.

Az elszamolashoz csatolni kell minden olyan — beleértve a Projekt menedzser és/vagy a
Miiszaki ellenér altal kért — iratot, igazolast, nyilatkozatot, amely az elszamolas
hitelességét és esedékességét bizonyitja.

Megrendeld fizetési kotelezettségének csak akkor tesz eleget, ha a Véllalkozd a szamla
esedékességét megelézben bemutat egy 30 napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiild
egylittes addigazolast, mellyel igazolja, hogy az allami ad6hatésagnal és a vamhatdsagnal
nyilvantartott koztartozasa nincs. Amennyiben Villalkozé szerepel a NAV
kéztartozasmentes addzéi adatbazisaban, ennek tényét Megrendeld ellendrzi, ebben az
esetben az addigazolas benyiijtasa nem sziikséges.

A Villalkozd jogai és kitelezettségei

A Vallalkozd kijelenti, hogy a tervezés és kivitelezés a tevékenységi korei kozé tartozik,
annak megvalositasdhoz szikséges human er6forrassal, gyakorlattal, szakképesitésekkel
és esetlegesen sziikséges jogosultsdgokkal (engedélyekkel) rendelkezik.

A Vallalkozd a tervezést a Megrendeld utasitasai szerint koteles elvégezni. Nem fogadhat
el azonban olyan utasitast, amely ellentétes a jogszabalyokkal, az épitkezésre vonatkozd
hatosagi engedélyekkel, vagy amely utasitas teljesitésével az élet-, és vagyonbiztonsagot
veszélyeztetd beruhdzds valdsulhatna meg. Vallalkozd minden esetben koteles
Megrendeldt késedelem nélkill tajékoztatni és irasbeli indokolast adni, ha a Megrendeld
altal adott utasitast a fenti okok miatt kell visszautasitania.
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7.4.

7.5.

7.6.

1.7.

7.8.

A Villalkozo kotelezi magdt arra, hogy a Szerzbdésben vallalt tevékenység elvégzését a
Szerzddés valamint annak mellekletei, tovabba a mindenkor hatdlyos épitésiigyi,
kornyezetvédelmi, tlizrendészeti, munkavédelmi és egyéb vonatkozd jogszabalyok,
szakhatdsagi eldirasok és az altalianosan elfogadott hazai szakmai elvarasok szerint, a
rendeltetésszer{i és biztonsagos hasznalat kévetelményeinek megfelelden, teljes kortien,
miszakilag ¢és mindségileg kifogastalan kivitelben a magyar szabvanyok szerinti I
osztalyll mindségben és 1. osztalyG anyagok felhaszndldsaval hatéridére, hiba — és
hidnymentesen elvégzi. A kivitelezés soran kizardlag akkreditalt min6sitd szervezet altal
bevizsgalt és mindsitett I. osztilyl anyagok épithetdk be, melyek mindségi és
megfeleloségi bizonylatait az e-épitési naplohoz csatolni kell.

A jogszabaly &ltal eldirt véddruhdktdl és  véddeszkdzokrdl, a munkateriiletek
koriilhatarolasarol, lezarasardl, az elbirt figyelmeztetd jelzések elhelyezésérdl a
Vallalkozd a munkateriilet dtvételét kovetden koteles haladéktalanul gondoskodni.

A Ptk. 6:240.§ (2) alapjan, ha a Vallalkozé megitélése szerint a Megrendeld éltal adott
utasitas célszeriitlen, szakszeriitlen, avagy tallépi a Szerzddés kereteit, a Vallalkozd az
adoft utasitds kézhezvételétd] szamitott 3 napon beliil erre figyelmeztetni koteles a
Megrendeldt, részletesen ¢s indokoltan feltirva az adott utasitissal szembeni
fenntartdsait. Amennyiben Megrendeld az utasitast a Villalkozo értesitésében foglaltak
ellenére fenntartja, Véllalkozd a Szerzddéstdl elallhat. Ha nem 4ll el, koételes a
Megrendelé adott utasitasat végrehajtani, ¢s a munkdt a Megrendeld kockézatéra
elvégezni. Villalkozd a Megrendeld altal adott utasitis szerint nem végezheti el a
munkat, ha ez jogszabalyt vagy hatdsagi rendelkezést sértene vagy az élet-, és
vagyonbiztonsagot veszélyeztetné, errdl koteles értesiteni Megrendeldt.

A Vallalkozd a Szerzddésbdl eredd jogait és kotelezettségeit harmadik személyre 4t nem
ruhazhatja, a Megrendel6vel kapcesolatos kévetelésére zdlogjogot nem alapithat, e jelen
Szerzbdés teljesitését direkt vagy indirekt modon — tekintet nélkiil az 4truhdzas jogeimére
— masnak nem engedheti at.

A Valalkozd a Szerz6désbdl eredd barmely kovetelésének engedményezésére,
faktordlasara kizarélag a Megrendeld altal meghatarozott, és az irdnyadd jogszabalyok
feltételei szerint, a Megrendeld elbzetes irasbeli jovdhagydsa alapjan jogosult. E
rendelkezések megszegése esetén Megrendeld jogosult a Szerzddést azonnali hatallyal
felmondani.

A Vaillalkozé koteles a Megrendelének minden elkésziilt dokumentumot késedelem
nélkal atadni, valamint elektronikus Gton is megkiildeni vagy dtadni a Megrendel altal
kijelolt tervellendrnek. A kiviteli tervdokumentaciét az egyes munkanemek
koltségvetéseinek tervezési fejezetében elbirtak szerint és példanyban, a terveket
Microsoft Windows operacios rendszerben, a rajzokat AutoCad tervez$ programmal —
vagy ezekkel egyenértékil — operacios rendszerckben, alkalimazasokban kell elkésziteni.
A rajzok mérete nem haladhatja meg az A0-s formatumot és a tervlapok szélessége csak
szabvanyos tekercs papirméret lehet. A nyomtatott tervek szdveges részét megfelelden
filzve-kotve a rajzlapokat Ad-es formatumra hajtogatva kell atadni. A terveket csak a
vezetd tervezd alairt nyilatkozataval ¢és aldirt nyomtatott rajzokkal egyiitt lehet
szolgaltatni, Vallalkozo a jelen szerzddés, illetve a vonatkozé jogszabalyok eléirdsainak
megfeleld tervek elkészitéséért szavatossagi feleldsséggel tartozik.
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7.10.

7.11.

7.12.

7.13,

7.14

7.15.

7.16.

717,

7.18.

A Vallalkozo kételes a munkavégzést gy megszervezni, hogy biztositsa a vétlalt munka
hatékony és a vallalt hataridében torténd elvégzésél. A munkavégzés sordn alkalmazott
technologiaknak, termékeknek, anyagoknak, és egyéb eszkdzoknek a hatalyos magyar
jogszabalyoknak, szabvanyoknak és miiszaki el6irasoknak kell megfelelnie. A Vallalkozo
altal készitett, cltakarasra keriilé munkarészeket csak a miiszaki ellendr e naploban
rogzitett engedélyét, valamint az eltakardsra keriild részek fényképes (jpeg)
dokumentdlasat kdvetoen lehet eltakamni

A Vallalkozo koteles az épités teljes idbtartama alatt felelos miiszaki vezetdt biztositani,
és e-épitési naplot vezetni. Az elektronikus épitési napld vezetésére az épitdipari
kivitelezési  tevékenységrdl szélo 19172009, (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak
iranyaddak,

A Vallalkozd a munkdk sordn csak munkajogilag rendezedt statuszi, kelld szakismerette]
és gyakorlattal rendelkezd, egészségligyileg alkahnas, megfelelé munka-, baleset- és
tlzvédelmi oktatdsban részesitett személyeket alkalmazhat.

Vallalkozd koteles a kivitelezés sordn keletkezé hulladékok, megfeleld, elkiilonitett
tarolasarol, hulladéknyilvantarté lap vezetésérdl, és — amennyiben jogszabaly kotelezden
elbirja, engedéllyel rendelkezd kezel6hoz torténd —~ elszallitdsarol/elszallittatasardl, és az
elszallitdshoz sziikséges engedélyek beszerzésérdl gondoskodni.

Felek rogzitik, hogy a kivitelezési munkélatokhoz sziikséges ideiglenes kozmiiellatas (viz,
csatorma, elektromos ellatis stb.) kiépitése és engedélyeztetése Vallalkozo koltség és
feladatkorébe tartozik. Hasonld mdédon Vallakozét terhelik a kivitelezés soran felmertild
koézmi- és energiakoitségek.

Vallatkozd koteles a munkavégzés soran a kivitelezéssel Osszefiiggd zajra, rezgésre,
porterhelésre,  egészségre  artalmas  anyagokra, légszennyezésre és  egyéb
szennyezOdésekre vonatkozd elbirdsokat betartani, tovabba a munkateriiletrél és a
szomszédos teriiletekrél a megvaldsitds sordn okozott szennyezbdéseket folyamatosan
eltdvolitani.

Vallalkozd a teljesités soran a Szerzodés, illetve Megrendeld utasitasai szerint koteles
eljarni. Vallalkozo a tervezést a Megrendeld utasitasai szerint koteles elvégezni. Nem
fogadhat el azonban olyan utasitast, amely ellentétes a jogszabdlyokkal, az épitkezésre
vonatkozd hatdsagi engedélyekkel, vagy amely utasitas teljesitésével az élet-, és
vagyonbiztonsdgot veszélyeztetd beruhazas valdsulhatna meg. Véllalkozé minden
esetben koteles Megrendelt késedelem nélkiil tajékoztatni és irasbeli indokolast adni, ha
a Megrendeld altal adott utasitast a fenti okok miatt kell visszautasitania.

A Megrendel§ utasitdsa, a Ptk. 6:240 § (1) alapjan a Véllalkozd teljesitését nem teheti
terhesebbé, vagyis nem ndvelheti a munkaveégzeés redlis koltségeit. Megrendeld utasitasai
tovabba nem terjedhetnek ki a Vallalkozo 4ltal elvégzendd munka megszervezésére sem.

A Villalkozo kiteles betartani a vonatkozé munka-, baleset- és thzvédelmi szabalyokat,
illetve a Megrendelénél érvényben lévd rendészeti és egyéb belsé szabalyokat, keriileti
onkormanyzati rendeletben foglalt rendelkezéséket, valamint a tervdokumentacid részét
képezd Balesetvédelmi és Egészségvédelmi terv eldirdsait. Az esetleges koziizemi
korfatozasokrdl, az e-naploban torténd feltiintetésen tilmenden, 72 6raval korabban
tajékoztatni kell a Megrendeld miiszaki ellendrét is,
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7.19.

7.20,

7.21.

7.22.

7.23.

7.24.

7.25.

A Villalkozd koteles a Megrendeldt minden  olyan korillményrdl  haladéktalanul
ériesiteni, amely a teljesités eredményességét, vagy kelld idére vald elvégzését
veszélyezteti, illetve gatolja. Az értesités elmulasztasabdl eredd karért a Vallalkozo teljes
anyagi feleldsséggel tartozik.

A Villalkozd koteles a Megrendelbvel egyeztetetten heti rendszerességgel kooperaciot,
valamint a Projekt menedzser, vagy a Miszaki ellendr kérésére rendkiviili esetben 24
orin beliil soron kiviili egyeztetést tartani, azon a felelds Miiszaki vezets, valamint az
érintett munkaszakaszhoz tartozd tervezdk részvételét biztositani, Ennek elmulasztisa
Vallalkozd Fényeges kotelezettségének megsértését jelenti, és Megrendeld jogosulita
valik a munkavégzés Vallalkozd kockazatira torténd felfliggesztésére, A koopericidt
megelézé munkanapon Vallalkozé koteles a Megrendelé részére a heti elérehaladast
Jelentést megkiildeni, mely révid széveges dsszefoglald tartalmazza az ltemtervtdl vald
esetleges eltérések esetén azok okat, kockézatat, kezelésének tervezett lépéseit. A
kooperaciokrol emlékeztetd keriil felvételre.

Vallalkozd koteles lehetdvé tenni, hogy Megrendelé vagy meghatalmazottja barmely
idépontban gyakorolhassa a Ptk. 6:242 § szerinti ellendrzési jogat, megtekinthesse a
munkavégzés helyszinét, a szerkezetek, berendezések, anyagok és alkalmazott
technologidk mindségét, és betekinthessen a kivitelezést érintd dokumenticickba.

A Villalkozd a munkateriilettel kozvetlen Osszekottetésben alld megkdzelitési, és
anyagszallitdsi utakat Ggy koteles hasznalni, hogy azok karosoddsat megeldzze. Az
utakban bekdvetkezett kart haladéktalanul kételes a Megrendeld felé jelezni. Vallalkozo
kiteles a  Kivitelezési munkakat megeldzben fotddokumenticioval  ellatott
allapotfelvételre. A Kivitelezési munkak soran Vallalkozo az altala, vagy alvallalkozdi
altal az utakban, csatorna-haldzatban, csdvekben, vezetékekben, névényzetben, illetve
kdzmiivekben sth. okozott mindennemii karért felel, és azokat kételes sajat koltségén a
Megrendel6 altal eldirt modon és hataridén belill helyredllitani. Vallalkozd koteles
tovabba ezen utvonalak tisztasiganak fenntartasirel és kornyezetének védelmérdl
(beleértve a zoldfelitletek, burkolatok helyreallitasat is) folyamatosan gondoskodni,

A Vallalkozo felelos és helytallasra kiteles tovabba a kivitelezés soran esetlegesen altala
elkovetett birtokhaboritas kapcsan eléallt harmadik “személy(ek) altal tamasztott
kartéritési kvetelésekért. A kozlekedési szabalyok be nem tartisabol eredd birsagok, stb.
a Vallalkozét terhelik. Vallalkozd az 4ltala okozott kérokat kiteles kozvetleniil
megtéritent, illetve Megrendel6t mentesiteni minden karigény, kovetelés alél, amelyek az
altala okozott karokkal kapcsolatban meriilnek fel.

A munkateriiletet a munka befejezésekor a Vallalkozd helyreallitva és megtisztitva - a
hulladékot, a hatésag altal engedélyezett hulladékleraké helyre szillitva - kételes a
Megrendeld részére atadni, A szallitasi és lerakohelyi dijakat a Valialkozo viseli.

A Vallalkozd koteles az e-naploba tett az érintett iddszakaszra részletesen lebontott
bejegyzessel a Megrendeldt haladéktalanul értesfteni minden olyan kéritlményrdl, amely
sajat teljesitésének eredményességét vagy kells idére valo elvégzését veszélyezteti, vagy
gatolja. Ilyen koritimények felmeriilte esetén az értesités elmulasztasabdl eredd karért a
Vallalkozd felel. A szerzédésszegés aloli kimentés alapjaul kizardlag olyan akadaly
szolgalhat, amely elére nem lathatd, kell6 gondossdggal sem hérithatd el, nem a
VaHalkozd érdekkorébe tartozik, és Vallalkozdt kozvetleniil akadalyozza szerzddéses
kotelezettségei teljesitésében. Felek kifejezetten rdgzitik, hogy az eszkdzdk, és anyagok
meghibasodésa, beszerzési késedelme, a megfeleld 6rzés elmulasztasa, Vallalkozd vagy
alvéllalkozoja pénziigyi nehézsége, jogvitdja nem mindsiil kimentési oknak, Vallalkozé
ezekre teljesitési akadalyként nem hivatkozhat.
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7.26.

1.27.

7.28.

7.29.

7.30.

7.31.

7.33.

A Villalkozd jegyzett 16kéjének cstkkenését, cégformajinak megvaliozasiat koteles 3
(harom) napon belill irasban bejelenteni Megrendel6 részére.

A Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendelét haladéktalanul értesiti abban
az esctben, ha a jelen szerz6dés maradéktalan teljesitése elbtt ellene, illetdleg
alvallalkozdja ellen cséd-, felszamolasi-, végelszamoldsi-, illetve végrehajtasi eljaras
indul.

A Villalkozd ugyancsak haladéktalanul kételes a Megrendeldt értesiteni, ha sajat cégében
a jelen szerzddés haladéktalan teljesitését megeldzben tulajdonosvaltozasra, illetbleg
jogutodlasra, jogok és kotelezettségek atszallasara, szétvalasra, Osszeolvadasra, vagy
beolvaddsra kerilf sor. A Véllalkozo felelds az értesités elmulasztasabol eredd karért.

A Vallalkozo késedelem nélkiil koteles frasban értesiteni a Megrendelét a Szerzbdésben
megjelolt képviseldje és felelos Miszaki vezetdje nevének, cimének, elektronikus
levelezési cimének, tovabba bankszamlaszamanak megvaltozasarol. A Vallalkozd koteles
tovabba tajékoztatni Megrendeldt mindazon személyekrdl illetve személyiik valtozasardl,
akiket a felelos miiszaki vezetd egyes szakteriiletek iranyitasaval megbiz.

A Vallalkozd koteles Megrendel6t haladéktalanul értesiteni, ha vele vagy a Szerzodés
teljesitésében  kbdzrem(kodd személlyel szemben szakmal tevékenységét  érintd
szabalysértés vagy bilincselekmény miatt eljaras indult.

A Vallalkozo koteles a Szerz6dés hatalya alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendeld
szdmara megismerhetdvé tenni és a Kbi. 125, § (5) bekezdése szerintt ligyletekrol
Megrendelét haladéktalanul értesiteni

Villalkozé tudomdasul veszi, hogy a jelen szerzddésben vallalt kotelezettségek
megszegésének mindsil, amennyiben a kozbeszerzési dokumentacioban szerepld
“Kiegészitd miiszaki leiras”-ban foglait kozlekedési, organizicids, vagy a régi piac
mikodésére vonatkozd feltételeket, vagy az ezek alapjan Vallalkozé altal készitett (€s
Megrendel6 4ltal elfogadott) projektterv (egyben épités organizicids terv) feltételeit
megszegi, ezzel az Ujpest, Szent Istvan tér valamint az ezen a téren lévd régi
vasarcsarnok hasznalhatosagat zavarja, korlatozza vagy akaddlyozza,

Vallalkozo jelen szerzOdés aldirasaval tudomasul veszi, hogy a szerz6dés hatalya alatt az
épitési teriiletet magaban foglald ingatlanck birtokdnak atvételével egyiitt kizardlagos
feleldsséget visel az altala, vagy alvéllalkozéja altal a Megrendeldnek vagy harmadik
feleknek okozott kéarokért, kiillondsképpen a szomszédos ingatlanokban az épitési
tevékenységre visszavezetheté mindennem( kireseményért. A jelen szerz&désben vallalt
kotelezettségek mellett tehat Véllalkozo koteles a birtok atvételével egyiitt a szitkséges és
ésszertt dvintézkedéseket a szomszédos ingatlanok tekintetében is megtenni, a szitkséges
felméréseket elvégezni, hatdsagi engedélyeket beszerezni és a sziikséges beavatkozasokat
megfeleld idében megtenni. Ezen feladatok kizardlagos kéltségviseloje a Vallalkozo,
azokat Megrendeld felé semmilyen formédban — beleértve, de nem kizarolagosan a
pétmunkat — nem érvényesitheti, a kézbeszerzésen ajanlatat ennek tudataban tette meg,.

A Megrendelé jogai és kitelezettségei

Megrendeld kételes egyittmitkddni a Vallalkozdéval a vallalkozas szerzddésszeri
teljesitésének elGsegitése érdekében, fgy segitséget kell nydjtania a Vallalkozénak a
tervezesi, illetve egyéb dokumentumok elkészitésehez kapesolodd munkakhoz sziikséges
minden olyan informéicié megszerzésében vagy megadasaban, amelyet a Vallalkozé
indokoltan kérhet téle.
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.

9.1

Megrendeld jogosult a Szerzddés teljesitését folyamatosan figyelemmel kisérni és —
irasbeli jelentések, tajékoztatok bekérésével — rendszeresen ellendrizni, a Vallalkozd
pedig koteles biztositani annak lehetdségét, hogy a Megrendeld a tervezési munka soran
vele folyamatosan egyeziethessen.

Megrendeld fenntartia a jogot, hogy a teljesités alatt 4lld, valamint a mar teljesitett
munkakat barmikor, sajat képviseldi Gtjan személyesen ellendrizze. A Ptk. 6:242 § (2)
alapjan a Vallalkozd nem mentesiil a feleldsség aldl, ha a Megrendeld az ellendrzést
elmulasziotta vagy nem megfelelden végezte el. Megrendeld képviseldje az ellendrzés
megallapitasait az e- épitési napldban rogziti.

Megrendeld Miiszaki ellendre a kornyezetet érinté munkavédelmi, technologiai
hianyossagek, vagy egyéb, a jelen Szerzédésben, kapesolddd dokumentumaiban és az
¢pitési napldban eldzetesen rogzitett feltételek nem teljesiilése esetén a munkélatokat
ideiglenesen leallithatja, mig a Vallalkozd a Szerzddéses kitelezettségeit nem teljesiti.

Megrendeld jogosult &sszesen 3 alkalommal 72 6raval korabbi eldzetes értesités mellett,
sajat érdekkorében felmerild okokbol, a kivitelezési munkalatokat maximum esetenként
3 napra felfiiggeszttetni. Ez esetben Vallalkozd kompenziciora nem jogosult, de a
rendelkezésére  allé  kivitelezési  hatariddé a  felfiiggesztés  idStartamaval
meghosszabbodhat.

Szerzddésszegés és kivetkezményei, szerzGdést biztositd mellékkatelezettségek

A Megrendeld fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatirozott
szerzbdésszegés(ek) esetén, az ott rogzitett kotbérigény(ek)en tOl, azok Osszegét
meghaladé karat, valamint a szerzbdésszegés(ek)bdl eredd egyéb jogait érvényesitse.

a) Vallalkozd késedelmes teljesitése, késedelmi kitbér

A szerzédésben meghatarozott teljesitési rész és/vagy véghataridé Vallalkozdnak
felréhaté késedelmes teljesitése esetén késedelmi ktbért koteles fizetni, amelynek
dsszege a Il fejezet 7. a.) pontjaban rogzitett mérték minden megkezdett
késedelmes naptari nap utan, A késedelemmel érintett napok legmagasabb értéke:
60 nap. Villalkozd késedelembe esik amennyiben a Szerzidésben, illetve
Megrendeldvel eldre egyeztetett idOpontban a teljesitést nem kezdi meg, vagy a
kitizott hatdridoére azt nem fejezi be. A Ptk. 6:186.§ (3) szerint a Megrendeld
kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, ha a késedelembd! kara nem
keletkezett. A késedelmi kotbér érvényesitése nem mentesiti Véallalkozot a
teljesitési kotelezettség alol.

b)  Megrendels késedehmes teljesitése

Megrendelé késedelembe esik, ha jelen szerzddésben meghatarozott fizetési
kotelezettségének nem tesz elegel. A Megrendeld késedelmes teljesitése esetén a
Villalkozot kesedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Ptk. 6:155. §-aban
meghatarozott mérték.
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¢) Hibas teljesités esetére kikotott kothér

A Vallalkozo hibasan teljesit, ha a szolgaltatas a teljesités idOpontjaban nem felel
meg a szerzbdésben  vagy  jogszabalyban  meghatdrozott  mindségi
kovetelményeknek. Vallalkozo hibas teljesités esetén a hibas teljesitéssel érintett
munkarész nettd értékének a L. fejezet 7. c.) pontjdban rogzitett mértékii kotbért
kételes megfizetni.

d)  Teljesités elmaradasa esetére kikotott kithér (meghiusulasi kotbér)

A Ptk. 6:180. § (2) értelmében, ha a teljesités olyan okbdl vilik lehetetlenné,
amelyért a Villalkozd felelés, a Megrendeldt a nettd tartalékkeret nélkiili
vallalkozasi dij I1. fejezet 7. d.) pontjaban rdgzitett megfeleld Osszegli meghiGsulasi
kotbér illeti meg. A Megrendel6 a meghitsulasi kothér Gsszegén felill felmeriild
karainak megtéritésére is igényt tarthat. A Villalkozd altal a teljesités jogos ok
nélkiili megtagaddsa esetén a fenti rendelkezések iranyadok.

¢) Teljesitési biztositék

A Villalkozd legkésdbb a jelen szerzodés hatdlyba Iépésekor koteles a nettd
tartalékkeret nélkiili vallalkoz6i dij H. fejezet 7. e.) pontjéban rogzitett meértéki
teljesitési biztositékot a Megrendeld rendelkezésére bocsatani, a Kbt. 126. § (6) a)
szerinti forméban. A teljesitési biztositéknak a sikeres, hiany és hibamentes
milszaki dtadas-atvétel tervezett idépontjat kovetd 45 napig kell rendelkezésre
alnia.

f) Jotallasi biztositék

A Vallalkozo a szerzddés teljesitését kvetden a jotallasi iddszak elsd 12 hénapjdra
a nettd tartalékkeret nélkiili szerzbdéses Osszeg mértékének II. fejezet 7. f)
pontjdban rogzitett mértékil, a sikeres uto-fellilvizsgalati bejardst kovetden a
jotalasi iddszak 12-24 hoénapjaig terjedd id6szakra a nettd tartalékkeret nélkiili
szerzbdéses Osszeg mértékének II. fejezet 7. g.) pontjaban rogzitett mértéki
jotallasi biztositékot nydjt, amelynek kedvezményezettie a Megrendeld. A
biztositék a Kbt. 126.§ (6) a) szerinti forméban nydjthatd, a biztositék benydjtisa a
végszamla kifizetésének feltétele. A megrendeld ezen biztositék 8sszegének
végszamlabdl torténd visszatartdsat is elfogadja a Kbt. 126.§ (6) b) alapjan.

g) Jotallas, szavatossag

Azon szerkezetekre, amelyekre a 181/2003.(X1.5) Korm. rendelet 1. § (3) szerinti
jotallasi  kotelezettség nem vonatkozik, a Megrendeld 36 hénap jotallasi
kotelezettséget ir el, amelynek a kezd6 idépontja a sikeres miiszaki atadas-atvétel
lezardsdnak az idépontja. A jotallasi és szavatossagi id6 kezdetének a sikeres
végleges miiszaki atadas-atvétel lezardsanak idépontja szamit. Vallalkozo jotallasi
kotelezettsége nem terjed ki a vis maior esetére, valamint arra, ha az 4tadott
terméket nem rendeltetésszerlien hasznaljak.
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10. Vallalkoz6i biztositiasok

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

A Viallalkozénak a 306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet 9. § alapjan a kivitelezti feladatok
ellatasahoz  sziikséges, megfeleld, érvényes, a jelen Szerzddésre is Kkiterjedd
felelosségbiztositasi szerzédésekkel kell rendelkeznie, melyet igazold dokumentumait
(kotvény madsolata 6. sz. melléklet) a Megrendeld részére a Szerzédés alairdsakor
rendelkezésre kell bocsatania, és gondoskodni rola, hogy az a Szerz6dés teljes iddtartama
alatt érvényes maradjon.

A felelOsségbiztositasnak 1I. fejezet 8. pontjdban meghatarozott értéket le kell fednie a
Szerzbdes teljes idotartama  alatt, és szolgdltatdi ¢és  kdrnyezetszennyezési
felelosségbiztositast is magaban kell foglalnia. A Szerzddés (kivitelezés) barmely okbdl
torténd késedelme, ethtizddasa esetén Valalkozo koteles a biztositasi iddszak megfeleld
meghosszabbitasara.

A Villalkozdnak a szerzédéskotés idGpontjaban és a szerzodés teljes idStartama alatt
rendelkeznie kell az alvallalkozdkra és az érdekiikben eljaré személyekre is vonatkozod
Gsszkockazatn (allrisk C.A.R.) épités- és szerelési biztositdssal. A biztositasnak 600
millio Ft/ év (a kivitelezés teljes idétartamara) és 300 millid Ft/ kiresemény értéket le kell
fednie. A dologi kérok esetén 100.000 HUF/kar, egyéb felelésségvallaldsok esetén
maximum 10% és 100.000 HUF/kdr &nrész vallalasit fogadja el Megrendels. A
biztositasnak az alabbi zaradékokkal kell rendelkeznie:

keresztfeleldsség

karbantartisi munkak fedezete, és kiterjesztett fedezete

tilorak, éjszakai vagy munkasziineti napokon végzett munkak

expresszfuvarok, légi szallitasok t&bbletkoliségei

gépek, berendezések probaiizemének fedezete

foldkabelek, csbvezetékek egyéb berendezések kiilon feltételei

belfoldi szallitds fedezete

tervezesi kockazat fedezete

részatadassal atadott vagy lizembe helyezett 1étesitményrészek fedezete

kérnyezd vagyontargyak fedezete (vibracio, alatamasztisok gyengitése, eltavolitisa)

¢ & 8 5 & © 6 © & 0

Vallalkozonak illetve alvallalkozéinak rendelkeznie kell valamennyi az épitési teriileten
munkat végzd dolgozdjéra kiterjedd munkaltatoi feleldsségbiztositissal. Kartéritési limit:
10.000.000 HUF/k4r, 25.000.000.HUF/év, 10% minimum 50.000 HUF 6nrész.

A Megrendel6 elbirja, hogy a Vallalkozdnak a tervezési feladatokra vonatkozdan szakmai
feleldsségbiztositdssal kell rendelkeznie. A felelbsségbiztositas értékének a II. fejezet 8.
ponijdban megjelolt értéket le kell fednie a Szerz6dés teljes id6tartama alatt,

Felek kifejezetten rogzitik, hogy a felelésségbiztositasokra vonatkozd rendelkezések nem
érintik Vallalkozd kdzvetlen és korlatlan felelésségét az okozott kirok megtéritésére.

11. A szerzédés modositasa

I1.1.

A Szerzbdést a felek kozds megegyezéssel kizardlag a Kbt rendelkezéseivel
dsszhangban, irdsban mdédosithatjak.
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11.3.

A felek a Kbt. 132, § (1) szerint nem modosithatjak a SzerzOdésnck a felhivds, a
dokumentacio feltételei, illetve az ajanlat tartalma alapjan meghatarozott részét, ha

a) a modositas olyan feltételeket hataroz meg, amelyek ha szerepeltek volna a
szerzOdéskdtést megeldzd kozbeszerzési eljarasban, az eredetileg részt vett
ajanlattevokon kivitl mas ajanlattevok részvételét, vagy a nyertes ajaniat helyett
masik ajanlat nyertességét lehetdvé tették volna; vagy

b) a modositds a Szerzddés gazdasigl egyensilyat a nyertes ajanlattevd (Vallalkozod)
javéra valtoztatja meg; vagy

¢) a modositds a Szerzbdés targyat az eredeti szerzGdésben foglalt ajanlattevdi
kotelezettséghez képest 4j elemre terjeszti ki.

A felek a Szerzbdésnek a részvételi/ajanlattételi felhivas, a dokumentacio feliételei illetve
az ajanlat tartalma alapjan meghatarozott részét a Kbt. 132, § (2) bekezdésében foglaltak
szerint csak akkor modosithatjak, ha a szerzédésmodositas olyan korilmény miatt valt
szlikségessé, amely a szerzddéskstést kovetben a szerzbdéskotéskor elére nem lathatod
okbol meriilt fel és a szerzddés valamelyik fél Knyeges jogos érdekét sért. Ha a szerzddés
olyan eleme valtozik a modositas eredményeként, amely a kozbeszerzési eljarasban az
ajanlatok értékelésének (Kbt. 63. § (4) bekezdés) alapjdul szolgalt, a Megrendeld koteles
a kozbeszerzési eljarasban részt vett minden ajanlattevdét a modositasrdl és annak
részletes indokairdl értesiteni.

12. Szerzddés megsziinése

F2.1.

12.2.

N

Jelen Szerzédés megsziinik a szerz6dés mindkét fél altali teljesitésével, a Szerzddés
rendkiviilli felmondasaval, Megrendeld, vagy Vallalkozo altali eldlldssal, illetdleg
barmelyik fél jogutod nélkiili megsziinésével.

érvényesitése mellett, azonnali hatdllyal felmondhatja a szerzbdést, ha

a) a Vallalkozd fizetésképtelenné valik, felszamoldsi eljarast kezdeményeznek ellene,
illetve végelszdmolasat hatarozza el,

b) a Villalkozé érdekkdrében olyan koriilmény meriil fel, amely a Szerzddés teljesitését
meghitsithatja,

¢) a Vallalkozé atalakul, vagy tulajdonosi Osszetételében, vagyonaban olyan jelentds
valtozds kovetkezik be, amely a fentiekben meghatérozott valtozasok a
Szerzédésben meghatarozott kotelezettségek teljesitését veszélyeztetik,

d) a Vallalkozé a Szerzbdésben rogzitett kotelezettségét sulyosan, vagy t0bbszor
felrohatdan megszegi és kotelezettségeinek felszolitas ellenére sem tesz eleget.
[yen kételezettségszegésnek mindsiil kiillondsen:

- a kotbérterhes hatarid6t illetéen késedelme — egytittesen — a 60 napot
meghaladja,

- Villalkozd a jelen szerzédés 3.4 és 3.5. pont szerinti fellilvizsgalt litemtervét
Megrendeld nem fogadja el,

- aszerzodéstdl és a jogszabalyi eldirasoktd] eltérd milszaki tartalom,

- biztositéknyljtasra és felelGsségbiztositasra vonatkozd szerzddéses pontok
megsériése,

- épitési napld vezetésével kapesolatos hidnyossagok,
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12.3.

12,4,

12.5.

12.6

12.7.

a)
b)

- a Megrendeld ellendrzési joganak korlatozasa,

- a munkateriiletre és a megkozelitési Gtvonalakra vonatkozd elbirasok
megsértése,

- amunkavégzés biztonsagara vonatkoz6 elbirasok megsértése,

- atakaritasra és hulladékkezelésre vonatkozo elbirdsok megsértése,

- a Megrendeld megfeleld tajékoztatisanak elmulasztasa,

- a Megrendeld képviseldivel, ill. a munkateriileten, vagy annak kérnyezetében
mas vallaltkozokkal valé egyiittmiiksdési hidnyossdgok,

- Kivitelezés soran megrendeld altal jelzett hibas teljesitések javitasanak,
potlasanak elmulasztasa.

A Kbt, 125, § (5) bekezdése szerinti felmondas esetén a Megrendeld jogosult és egyben
koteles a Szerzddést felmondani — ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetdvé teszi,
hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon — ha a kdvetkezd
feltételek barmelyike bekovetkezik:

a) Vallalkozéban  kozvetetten vagy kozvetlenitt 25%-ot meghaladd  tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
Jogképes szervezet, amely tekintetéhen fenniall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjdban meghatarozott valamely feltétel;

b)  Vallalkozo kozvetetten vagy kizvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott valamely feltétel.

Vallalkozé jogosult a szerzddéstél azonnali hatdllyal eldllni, ha Megrendeld silyos
szerzOdésszegést kivet el, és irasbeli felszolitas ellenére sem tesz kotelezettségének
eleget a felszdlitasban szerepld, megfeleléen meghatarozott, hataridén beliil. Ilyen
szerz0désszegésnek mindsiil  killondsen, ha Megrendeld az esedékes dijfizetési
kotelezettségének teljesitésével, neki felréhatd mddon 60 napot meghaladd fizetési
késedelembe esik. Egyebekben Villalkozd a Szerzédés egyoldalll megsziintetésére,
teljesitésénck felfiiggesztésére nem jogosult.

Az elallast tartalmazd jognyilatkozat kizardlag irasban (cégszerlien aldirva) érvényes, és
azt térti vevényes kitldeményként kell a masik Félhez eljuttatni.

Felek kélesondsen kotelezettséget vallalnak arra, hogy amennyiben olyan ok kivetkezne
be, amely Szerzodés barmely megsziinésére vagy megsziintetésére vezethet, egymassal
targyalasokat folytatnak, és fokozottan egylittmiikddnek a Szerz6dés megsziinésének
(megsziintetésének) elkeriilése és a szerzddésszerii teljesités, illetve az azt lehetévé tevd
allapot helyreallitasa érdekében.

A Villalkozd az elallas altala vagy vele tortént kozlését kévetden (tovabba a Szerzddés
barmely egyéb okbdl valo megsziinése esetén) minden esetleges jogvitatdl fliggetiendi
haladéktalanul koteles
zird Eldrehaladasi Jelentést késziteni és a Megrendeldnek atadni,
az elszamolasi ellenérték szamitasat elvégezni, és az azt alatdmaszto
dokumentacidval egyiitt a Megrendeldnek atadni,
a Szerzddéssel kapcsolatban keletkezett — killdndsen az annak folytatisahoz
szilkséges — valamennyi tervet, egyéb okiratot, dokumentumot a Megrendeldnek
atadni, ideértve kiilondsen a Szerzddés megsziinésekor (a munkak befejezésekor)
fennalld allapot szerinti megvalosulasi tervdokumentacidt a Megrendelének atadni
(szerkeszthetd és .pdf formatumban, CD-n),
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d)

12.8.

12.9.

13.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

[N

a Munkateriiletrdl — az allagmegovasi és biztonsagi intézkedések megtételét
kivetéen — levonulni, a sajat tulajdonat képez6 anyagokat €s munkaeszkozoket, az
épitkezésnél hasznalt felvonulasi épiiletet, a keletkezett hulladékot és sittet a
munkateriiletr8l ezen hataridon beliil elbontani és azt efszallitani, a teriiletet valamint
a megkdzelitési Utvonalakat megtisztitott és helyredllitott &lapotban 8 napon beliil
atadni,

a Megrendeldt a szitkséges tovabli intézkedésekrdl tijékoztatni, és

a Megrendeld esetleges kar-, kotbér és egyéb, a Vallalkozasi Szerzddésen vagy
jogszabalyon alapulo igényét teljesiteni.

Amennyiben a Vallalkozd kiliritési és atadasi kotelezettségeinek felszolitds ellenére sem
tesz eleget a felszdlitasban megjelslt hatariddben, a Vallalkozd kéltségén a Megrendeld
jogosult az alabbiakra:

Jelen szerz8dés 111.2.3.4 pontidnak alkalmazaséra.

Jelen szerzddés 111.2.3.5 pontjanak alkalmazaséra

Amennyiben a Felek kozott barmilyen peres vagy nem peres jogvita all fenn, az nem
érinti a fenti pontokban meghatérozott rendelkezéseket, és ezen eljdrasok nincsenek
halaszto hatallyal a Megrendeld részére torténd birtokba bocsatasra.

A Szerz6dés alkalmazasaban elallds helyett felmondas értendd, amennyiben a
jognyilatkozat kézlésének idOpontjdban a szerzddéskotés eldtt fennallott helyzetet
visszaallitani nem lehet, vagy a Megrendeld azt nem kivanja.

Elszamolas

A Szerz6dés barmilyen okbol torténd megsziinése (megsziintetése) esetén a Felek
kotelesek egymassal elszamolni,

Amennyiben a Szerzbdés megsziinésére, megsziintetésére a Viéllalkozod szerzodésszegése
kovetkeztében, illetve neki felrdhatoan, vagy az érdekkdrében bekdvetkezd okbdl keriil
sor, a Vallalkoz6 elszamoldsi ellenértékként dijra nem, csak azon igazolt kéltségeinek
megiéritésére jogosult, amelyek gazdasagilag indokoltan, a SzerzOdés szerinti feladat
végrehajtasdhoz sziikségesen meriiltek fel.

Az egyes elszamolt tételek a Vallalkozd Ajanlatdban rogzitett, a teljesitéshez ardnyositott
arakat és dijakat nem haladhatjék meg.

Amennyiben a Szerz6dés megsziinésére egyéb (a Vallalkozénak nem felrdhatd és a
Megrendeld érdekkorébe, vagy mindkett6jiik érdekkérébe tartozd, illetve egyikdjik
érdekkorébe sem tartozd) okbdl keriil sor, a Vallalkozd az Ajénlatban rogzitett arak és
dijak szerint jogosult elszamolasi ellenértékként az elkésziilt munkarészekre esd aranyos
dijanak megtéritésére.

Az elszamoldsi kotelezettség a teljes munka vonatkozasaban &ll fenn, fiiggetleniil a
korabban az egyes készilltségi fokokhoz igazoddan tortént teljesitésigazoldsoktdl és
kifizetésektol, azaz a teljes elszamolasi ellenértékbe a korabban kifizetett dijrészleteket be
kell szamitani.

A Megrendel6 a Szerzddés megszlinésekor jogosult kovetelni a be nem épitett — tovabba
az allag sérelme nélkiil leszerelhetd illetve eltdvolithatd — felszerelési tdrgyak,
berendezések, anyagok stb. Vallalkozd altali elvitelét, az elszamolasi ellenérték megfeleld
cstkkentése ellenében,
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13.7.

13.8.

Az elszdmolasi kotelezettség a szerzbdésszerl dllapot vonatkozdsiban és mértékéig
terheli a Megrendeldt. Az elvitelt, illetve az eredeti dllapot helyreallitasat minden esetben
jogosult kdvetelni a Megrendels, ha valamely felszerelési targy, berendezés, anyag,
illetve felszerelésének, beépitésének modja stb. nem felel meg a Szerzédés
rendelkezéseinek.

Az elszamolasi ellenérték a Szerzdés megsziinését és a Vallalkozd valamennyi ezzel
kapcsolatos kotelezettségének maradéktalan teljesitését kdvetden valik esedékessé.

14, Alvalialkoz6k

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.6.

A Vallalkozo a teljesités sordn a Kbt, 128.§ szerinti alvallalkozokat és szakembereket
Jjogosult és koteles igénybe venni.

A Vallalkozé — amennyiben ajénlataban nem jeldlte meg az alvallalkozoit — a teljesités
soran csak Megrendel6 felé toriénd bejelentéssel jogosult igénybe venni alvallalkozot,
feltéve, hogy az nem &ll a kizard okok hatilya alatt, tovabba megfelel azoknak az
alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek Vallalkozé a szerzédés megkotését
megeldzé kdzbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozdval egylittesen felelt meg.

Abban az esetben, ha a Szerzddés alairasat kdvetden — a szerzddéskotéskor elére nem
lathaté ok kovetkeztében — igazoltan bedllott [ényeges koriilmény, vagy az alvéllalkozo
bizonyithatd hibas teljesitése miatt a szerzddés vagy annak egy része nem lenne
teljesithet6 a jelen Szerzbdésben megjeldlt alvallalkozéval, Vallalkozd mas alvéllalkozot
Megrendeld eldzetes jovahagydsaval jogosult igénybe venni, feltéve, hogy az (j
alvallalkozé megfelel azoknak az alkalmassigi kovetelményeknek, amelyeknek
Vallalkozé a szerzédés megkotését megelézé kdzbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkozéval egylittesen felelt meg.

Amennyiben 0j alvallalkozé bevonasanak indokoltsaga — a fenti pontok szerint - nem
igazolhaté, és ebbol eredden a teljesités meghitsul, vagy az nem szerzédésszerd, Ggy a
Szerzddés  szerzddeésszegés/szerz6dés  meghitsulasa  Vallalkozonak  felrohatdan
kovetkezik be.

A Szerzédés teljesitésében barmilyen formaban résztvevd, illetve abban kézremiikddd
személyekért, igy kitllondsen az alvallalkozdk, a kézremiiksdok tevékenységéért — legyen
az erbforrds biztositasa, sth. - Vallalkozé Ggy felel, mintha maga jart volna el. Vallatkozo
fokozott feleldsséget vallal arra, hogy az altala — a fentiek szerint — igénybe vett
alvallalkozdval (alvallalkozokkal), egyéb személyekkel munkajuk, hozzéjarulasuk
aranyaban elszdmol. A Megrendel6t fizetési kotelezettség — a jelen szerzédésben
meghatdrozottak szerint — kizardlag a Vallalkozé irdnyaba terheli.

A Szerzddést a Kbt. 128. § (5) bekezdése szerint csak az Véllalkozd vagy a nem
természetes személy alvallalkozé jogutddja teljesitheti, ha ezek valamelyike, mint jogi
személy dtalakul, szétvalik, mas jogi személlyel egyesiil, vagy a ra vonatkozo szabélyok
szerint mas modon jogutddlassal megsziinik. Erre tekintette] Vallalkozé a személyében
bekovetkezd valtozasrol, jogutddiasrol koteles Megrendeldt a valtozasrdl, jogutddiast
elhatdrozd dontés meghozatalit, vagy az azt el6idézd jogi tény bekdvetkezését kdvetden
haladéktalanul értesiteni,



15.

15.1.

15.2,

16.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

17.

17.1.

;
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Vis maior és a teljesités tartos felfiiggesziése

A Felek nem felelnek kotelezettségeik esetleges elmulasztasaért, ha annak oka eldre nem
lathatd, el nem hérithatd kiilsd tényezd (pl. természeti katasztrofa, tiizeset, sztrajk,
habord). Vallalkozd az ilyen jelleglt eseményekrd! és annak varhatd iddtartamardl
haladéktalanul kiteles Megrendeldt frasban értesiteni.

A Megrendeld jogosult a szerzbdés teljesitését hosszabb idészakra, egyoldalian
feifliggeszteni, melyrél koteles Vallalkozdt értesiteni, megadva a az érintett
munkalatokat, a felfliggesatés kezdetét és idbtartamat.

Az értesités kézhezvételétd]l szdmitott 7 napon belill Vallalkozo koteles Megrendelst
értesiteni a  felfliggesztés  kovetkeztében  szitkségessé  vald  intézkedésekrdl
(technoldgiailag lezarandé munkék, allagmegovas Orzésvédelem stb.), a késziiltségi
fokedl, dijigényrdl és a felfliggesztés koltségeir6l. Vallalkozo csak a Megrendeld altal
jovahagyott munkakat jogosult elvégezni, melyet kévetGen Miiszaki szemle keriil
lefolytatasra.

A felfuggesztés id6tartama soran a Megrendeld altal elfogadott, igazoltan a
felfiiggesziéssel kozvetlen kapesolatos kéliségekrdl — amennyiben a felfliggesziésre nem
Vallalkozé érdekkdrében felmeriild okok miatt keriilt sor — Vallalkozd havonta jogosult
szamlat benyijtani. 180 napot meghaladd felfiiggesztés esetén Villalkozo jogosult a
szerzddés teljesitésétdl elallni.

Ertesités, Kapesolattartas

A Megrendeldnek és a Villalkozonak a Szerzddés teljesitésével kapcsolatban érdemi
allasfoglalasra jogosult képviseldjének a nevét az Adatlap tartalmazza.

Minden értesitést és {izenetet irasban postan (tértivevényes ajanlott levél formajéban)
vagy személyes, illetve E-mail Gtjan kell tovabbitani a masik fél részére, kivéve, ha a
szerzOdés kifejezetten eltérden rendelkezik. Az értesitések abban az id6pontban
tekintheték atadottnak, amikor azokat a tértivevény tantisdga szerint a szerzddésben
megjelslt cimre kézbesitették, telefax esetén a faxkésziilék visszaigazolasakor, vagy e-
mail 4fjdn forténd tovabbitis esetén akkor, amikor az elektronikus levél sikeres
kézbesitésérdl a visszaigazolast a kiildé fél megkapja. A Szerzddésben megjelolt cimre
postal Gton tovabbitott tértivevényes killdemény az elkiildéstdl, postara adastdl szamitott
5. napon akkor is kézbesitettnek mindsiil, ha az ,nem kereste”, ,.elkoltozott”, ,elkdltozott
utan kildést nem kért”, vagy ,,nem vette at” jelzéssel érkezik vissza a feladohoz.

A Szerzddés megsziintetésével, jogérvényesitéssel kapcsolatos ertesités kizérdlag
tértivevényes ajanlott levél formajaban vagy személyes atadassal térténhet.

A Kapcsolattartdk személyét Felek egyoldali, a masik Féthez intézett irdsos nyilatkozattal
jogosultak modositani.

Titoktartas, bizalmas informaciok kezelése

Minden olyan iizleti informaciot, tizleti titkot, vagy adatot, amelyet a Szerzddés teljesitése
sordn az egyik fél a masiktol kap, vagy amelyet 6k vagy nevilkben barki a jelen

Szerzédéssel vagy az ebben foglaltakkal kapcsolatban kdzéltek, vagy amelyekhez a felek
a Szerzddés teljesitése soran hozzajutottak, bizalmasan kell kezelni.
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17.2.

17.3.

17.4.

7.3,

18.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

A SzerzGdés tartalmarol egyik fél sem nyilatkozhat a masik fé] beleegyezése nélkii,
iHetve egyik fél sem akadalyozhatja meg a mésikat olyan informécio kiadasaban, amelyet
valamely hatosagi vagy birdsagi eljards vagy torvényi eldirds tesz szitkségessé, a
titoktartdsi kotelezettség jogszabaly alapjan nyilvanos (vagy harmadik fél részére
megismerhet$) adatokra nem terjed ki.

A fentickben foglalt kotelezettségek megszegesébdl szadrmazd, a masik felet ért
bizonyitott kart, az informaciét jogtalanul kiadd fél kteles megtériteni.

A jelen pontban meghatdrozott, a bizalmas informacidk kezelésére vonatkozd
kotelezettségek a  Szerzb6dés barmely okbdol  t6rténd megszlinését  kovetden is
fennmaradnak.

A titoktartasi kotelezettség a fentiek szerint, teljes korilen kiterjed az alvallalkozdkra,
szakemberekre, illetve a teljesitésbe bevont egyéb személyekre is. Vallalkozd a szerzbdés
jelen pontjanak megsértésébdl eredd valamennyi vagyoni és nem vagyoni kart a
Megrendeld részére teljes mértékben koteles megtériteni.

Zaro rendelkezések

A Megrendeld a Kbt. 125. § (4) bekezdése szerint eldirja, hogy

a) a Viallalkozo nem fizet, illetve szamol el a Szerzddés teljesitésével sszefliggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek
nem megfelelsé tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vdllalkozd
addkdoteles jovedelmének cskkentésére alkalmasak;

by & Villalkozé a Szerzddés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelé szamdara megismerhetévé teszi és a Kbt. 125 § (5)
bekezdés szerinti tigyletekrd}l a Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

Vallalkozd a Szerz6dés teljesitésével Gsszefiiggésben az allami intézmények pl. az Allami
SzamvevOszék, és/vagy a Kormanyzati Ellendrzési Hivatal stb. altal kezdeményezett
ellendrzéseket koteles tlirni, az ezzel kapcsolatos ellendrzést eldsegiteni.

A Szerzddes értelmezésére és minden olyan kérdésben, ami jelen szerzédésben nem
szabalyozott, a Polgéari Torvénykonyvben és a hatdlyos jogszabalyokban — igy kiilondsen
a kozbeszerzésekrdl szolé 2011, évi CVIIL torvény -, az épitési beruhdzasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6lé 306/2011 (XII. 23.) Korm. rendeletben
foglaltak az irdnyaddak.

Felek kijelentik, hogy nem valik a Szerzédés tartalmava minden szokas, amelynek
alkalmazasaban a Felek korabbi fizleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden
gyakorlat, amelyet egymdis koézoit kialakitottak, tovabbd minden olyan szokas, és
gyakorlat, melyet az adott lizletdgban a hasonlé jellegli szerzddés alanyai altal széles
korben ismernek és rendszeresen alkalmaznak.

Felek kifejezik szadndékukat arra vonatkozoan, hogy a Szerzddés teljesitése sordn
felmeritlt vitdikat mindenekelStt békés uton, targyalasok atjan kisérlik meg rendezni.
Amennyiben a vitds kérdések rendezésére kezdeményezett targyaldsaik nem vezetnek
eredményre, Ugy a jogorvoslati kérelmik elbirdlasdara a II. fejezet 6. pontjaban
meghatdrozott birdsagi forumot kotik ki.
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18.6. Amennyiben a Szerzddés barmely rendelkezése eltérd torvényi szabalyozas folytan
érvénytelenné valna, ugy ezen tény a szerzddés tobbi rendelkezésének érvényességét nem
érinti.

18.7. A Villalkozé képviseletében eljard alaird kijelenti, hogy az éaltala képviselt
szervezet a nemzeti vagyonrdl szolo 2011. évi CXCVI torvény 3. § (1) bek.
szerint atlathato szervezetnek mindsiil. Kijelenti tovabba, hogy amennyiben ezen
allapotaban valtozas torténik, azt haladéktalanul k6zli Megrendeldvel.

Jelen Szerz6dés 28 szamozott oldalbol és 8 mellékletbdl all.

A Szerzddést a felek attanulmanyozas utan, mint szandékukkal és tigyleti akaratukkal mindenben
megegyezOt 6 példanyban jovahagydlag irjak ala, melybol mindkét Felet 3-3 példany illet.

Budapest, 201550kt6ber 29. ////’ __5\\\\\\

UV Ujpesti Vagyonkezelé Hidépité-Soletaﬁ/ﬁe-Bachy
Zartkoriien Miikodo Részvénytarsasag Mélyalapozé Kft.
Megrendel6 Villalkozé

Mellékletek:

1.
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sz. melléklet: Vallalkozd Ajanlata, részletes koltségvetéssel, miiszaki dokumentécio (tenderterv,

annak értelmezésére vonatkozo levelezés, stb.)

sz. melléklet: Tulajdoni lap, helyszinrajz, munkateriilet megjelolése, vazrajza

sz. melléklet: Epitési engedélyek és épitési engedély dokumentacid 7
sz. melléklet: Elfogadott litemtervek (projekt és pénziigyi) ) . ¢ C
sz. melléklet: A hasznalatbavételi eljarashoz sziikséges alapdokumentumok listaja (CSMC TAYE kot 5?\9)

sz. melléklet: Biztositasok kotvényeinek masolata 7
sz. melléklet: Mindségbiztositasi eloirasok

sz. melléklet: Biztositékok teljesitésének igazolé dokumentumai (teljesitési, jotallasi)
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